Приложение № 4
К Договору подряда № 32615709866
«___» марта» 2026г

АРОС-Лидер (версия 6.3.2)

Приложение №6
Приказ Минстроя России №421 от 4 августа 2020 г.

Заказчик			
	(наименование организации)		
Утверждён	“23” января 2026 г.		
Сводный сметный расчёт сметной стоимостью	6150000,00	руб.	
(ссылка на документ об утверждении)			

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-0616/2

Выполнение работ по реконструкции ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-2 до ул. Ленина д. 10, ЛЭП-04 кВ от ЗТП-2 до ул. Базарная, д.1, ЛЭП-10 кВ №1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178, ЛЭП-0,4 кВ от ГКТП-10 до ул. Соловьева д. 5, ЛЭП-0,4 кВ от ГКТП-10 до ул. Гагарина, д. 38, ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-245 "Жилгородок" ф. "ул. Газовиков" по адресу- Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт Морки.
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен	Январь 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта.							
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта.							
1	3785	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-2 до ул. Ленина д. 10, ЛЭП-04 кВ от ЗТП-2 до ул. Базарная, д.1, ЛЭП-10 кВ №1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178, ЛЭП-0,4 кВ от ГКТП-10 до ул. Соловьева д. 5, ЛЭП-0,4 кВ от ГКТП-10 до ул. Гагарина, д. 38, ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-245 "Жилгородок" ф. "ул. Газовиков" по адресу- Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт Морки	4857396,99	135741,30			4993138,29
2	3785/1	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-2 до ул.				83927,15	83927,15

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ленина д. 10, ЛЭП-04 кВ от ЗТП-2 до ул. Базарная, д.1, ЛЭП-10 кВ №1007 ПС 110/10 "Морки" от ПС до ЗТП-178, ЛЭП-0,4 кВ от ГКТП-10 до ул. Соловьева д. 5, ЛЭП-0,4 кВ от ГКТП-10 до ул. Гагарина, д. 38, ВЛИ-0,4 кВ от ГКТП-245 "Жилгородок" ф. "ул. Газовиков" по адресу- Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт Морки					
		Итого	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**5077065,44**
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.							
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.							
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
		Итого по главам 1-7	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**5077065,44**
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
		Итого по главам 1-8	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**5077065,44**
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
		Итого по главам 1-9	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**5077065,44**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
		Итого по главам 1-10	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**5077065,44**
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства.							
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
		Итого по главам 1-12	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**5077065,44**
		Понижающий коэффициент					**0,99289317097**
		Итого с понижающим коэффициентом					**5 040 983,61**
Непредвиденные работы и затраты							
Налоги и обязательные платежи							
		НДС (22%)					1 109 016,39
		Всего	**4857396,99**	**135741,30**		**83927,15**	**6 150 000,00**

Руководитель проектной организации	
	подпись (инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта	
	подпись (инициалы, фамилия)
Начальник отдела	
	подпись (инициалы, фамилия)
Заказчик	

	должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЛИСТ ПОДПИСАНИЯ

Сторона 1 (Заказчик): **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ"**

Сторона 2 (Поставщик): **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "СИРИУС ЭЛЕКТРО"**

От стороны 1 документ подписал:	От стороны 2 документ подписал:
ФИО **ЦЕХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ** *Организация* **АО "ЭНЕРГИЯ"** *Должность* **ДИРЕКТОР** *Дата и время подписания* **10.03.2026 10:47:18 [GMT +3]** *Информация об электронной подписи* **Тип сертификата: квалифицированный** **Сертификат выдан: Федеральная налоговая служба** **Серийный номер и дата выдачи сертификата: 020eda6600e5b34ab749f7c3b17f608ad7 от 02-02-2026 06:04:28 UTC,** **Сертификат действителен до: 02-05-2027 06:14:28 UTC**	*ФИО* **ИСАЕВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА** *Организация* **ООО ПКФ "СИРИУС ЭЛЕКТРО"** *Должность* **ДИРЕКТОР** *Дата и время подписания* **06.03.2026 09:43:59 [GMT +3]** *Информация об электронной подписи* **Тип сертификата: квалифицированный** **Сертификат выдан: Федеральная налоговая служба** **Серийный номер и дата выдачи сертификата: 021de2db003eb3afa84c59f53397b3ccc5 от 19-08-2025 13:10:34 UTC,** **Сертификат действителен до: 19-11-2026 13:20:34 UTC**

ТЭК-Торг

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
В СИСТЕМЕ ЭТП АО «ТЭК-Торг»
https://zakupki.tektorg.ru

Закупка № 32615709866

Номер договора: 32615709866

Дата подписания: 10.03.2026 10:47:18 [GMT +3]

Дата формирования печатной формы (копии электронного документа): 10.03.2026