Приложение №4
к Требованиям к продукции
Приложение №6
Приказ Минстроя России №421 от 4 августа 2020 г.

АРОС-Лидер (версия 6.3.2)

Заказчик _____
(наименование организации)

Утверждён "___" марта 2026 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 2 335 427,26 руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выполнение работ по реконструкции ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-9 до ул. Гагарина, Оршанский льнозавод, ЛЭП-0,4 кВ от КТП-4 до ул. Пушкина, д. 1 по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка.
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен Март 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта.							
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта.							
1	0623/1	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-9 до ул. Гагарина, Оршанский льнозавод, ЛЭП-0,4 кВ от КТП-4 до ул. Пушкина, д. 1 по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка				39 426,89	39 426,89
2	623	Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-9 до ул. Гагарина, Оршанский льнозавод, ЛЭП-0,4 кВ от КТП-4 до ул. Пушкина, д. 1 по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69		1 874 857,75
		Итого	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69	39 429,89	1 914 284,64
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.							
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства.							
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи.							
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения.							
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.							
		Итого по главам 1-7	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69	39 429,89	1 914 284,64
Глава 8. Временные здания и сооружения.							
		Итого по главам 1-8	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69	39 429,89	1 914 284,64
Глава 9. Прочие работы и затраты.							
		Итого по главам 1-9	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69	39 429,89	1 914 284,64
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.							
		Итого по главам 1-10	1818787	53074,06	2996,69	39429,89	1 914 284,64
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства.							
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы.							
		Итого по главам 1-12	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69	39 429,89	1 914 284,64

Непредвиденные работы и затраты							
Налоги и обязательные платежи							
		НДС (22%)					421 142,62
		Всего	1 818 787,00	53 074,06	2 996,69	39 429,89	2 335 427,26

Руководитель проектной организации

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Начальник отдела

подпись (инициалы, фамилия)

Заказчик

должность, подпись (инициалы, фамилия)

ЛИСТ ПОДПИСАНИЯ

Сторона 1 (Заказчик): **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГИЯ"**

Сторона 2 (Поставщик): **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЭМОН+"**

От стороны 1 документ подписал:	От стороны 2 документ подписал:
ФИО **ЦЕХАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ** *Организация* **АО "ЭНЕРГИЯ"** *Должность* **ДИРЕКТОР** *Дата и время подписания* **30.03.2026 08:56:24 [GMT +3]** *Информация об электронной подписи* **Тип сертификата: квалифицированный** **Сертификат выдан: Федеральная налоговая служба** **Серийный номер и дата выдачи сертификата: 020eda6600e5b34ab749f7c3b17f608ad7 от 02-02-2026 06:04:28 UTC,** **Сертификат действителен до: 02-05-2027 06:14:28 UTC**	*ФИО* **НУРУТДИНОВ АЗАТ ИЛЬГИЗОВИЧ** *Организация* **ООО "СЭМОН+"** *Должность* **Директор** *Дата и время подписания* **27.03.2026 16:22:03 [GMT +3]** *Информация об электронной подписи* **Тип сертификата: квалифицированный** **Сертификат выдан: Федеральная налоговая служба** **Серийный номер и дата выдачи сертификата: 022cc86a0097b2a4954f6cd731dc131afb от 05-03-2025 06:18:47 UTC,** **Сертификат действителен до: 05-06-2026 06:28:47 UTC**

ТЭК-Торг

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
В СИСТЕМЕ ЭТП АО «ТЭК-Торг»
https://zakupki.tektorg.ru

Закупка № 32615782744

Номер договора: 32615782744

Дата подписания: 30.03.2026 08:56:24 [GMT +3]

Дата формирования печатной формы (копии электронного документа): 30.03.2026