
Приложение №4 

Приказ Минстроя России №421 от 4 августа 2020 г.

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

____________________________________________ __________________________________________

/Директор ООО "СЭМОН+"  А.И.Нурутдинов                                                               / /Директор АО "Энергия" А.С. Цехановский/

«____»______________2026г. «____»______________2026г.

Наименование редакции сметных нормативов 

Наименование программного продукта

ресурсным методом

Составлен(а) в текущем уровне цен  Март 2026г.

Сметная стоимость 39 426,89  руб. Средства на оплату труда рабочих 20 151,90  руб.

в том числе: Нормативные затраты труда рабочих 45,32 чел.-ч.

строительных работ 0,00  руб. Нормативные затраты труда машинистов 0 чел.-ч.

монтажных работ 0,00  руб.

оборудования 0,00  руб. Расчетный измеритель

прочих затрат 39 426,89  руб. конструктивного решения

на единицу коэффициенты всего
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Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.

на единицу коэффициенты
всего с учётом 

коэффициентов

Раздел 1: ВЛИ-0,4кВ

(Строительные работы)

№ п.п. Обоснование Наименование работ и затрат
Единица 

измерения

Количество

(наименование конструктивного решения)

Составлен

Основание

(проектная и (или) техническая документация)

Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-9 до ул. Гагарина, Оршанский льнозавод, ЛЭП-0,4 кВ от КТП-4 до ул. Пушкина, д. 1 по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №1

Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-9 до ул. Гагарина, Оршанский льнозавод, ЛЭП-0,4 кВ от КТП-4 до ул. Пушкина, д. 1 по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. Оршанка.

ФСНБ-2020 (9) - ФСНБ в редакции 2020 справочники ГЭСН доп. №1-9 (Приказ Минстроя РФ №961/пр от 20.12.2021) 

введены в действие с 01 февраля 2022г. (Правообладатель: РФ)

АРОС-Лидер (версия 6.3.2)

Выполнение работ по реконструкции ЛЭП-0,4 кВ от ЗТП-9 до ул. Гагарина, Оршанский льнозавод, ЛЭП-0,4 кВ от КТП-4 до ул. Пушкина, д. 1 по адресу: Республика Марий Эл, Оршанский район, пгт. 

Оршанка.(наименование стройки)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ГЭСНп01-11-028-01

УТВ. ДОКУМЕНТ:

Приказ Минстроя 

РФ от 20.12.2021г 

№961/пр

Измерение сопротивления изоляции (на 

линию) мегаомметром кабельных и других 

линий напряжением до 1 кВ, предназначенных 

для передачи электроэнергии к 

распределительным устройствам, щитам, 

шкафам, коммутационным аппаратам и 

электропотребителям 

Формула расчета объема:

V=6*3

шт 18 18

                            1 ОТ 2 646,66

1.1-6.0 Рабочий 6 разряда (6 разр.) чел.-ч 0,16 2,88 464,65 1 338,19

1-20.3 Инженер III категории чел.-ч 0,16 2,88 454,33 1 308,47

                            2 ЭМ  

в т.ч. ОТм  

                            3 Затраты труда машинистов чел.-ч   

ЗТ чел.-ч 0,32 5,76

ЗТм чел.-ч   

Итого 2 646,66

ФОТ 2 646,66

МДС 81-33.2004 НР Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 65 65 1 720,33

Письмо АП-5536-06 СП Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 40 40 1 058,66

Всего по позиции 5 425,65

2 ГЭСНп01-03-002-04

УТВ. ДОКУМЕНТ:

Приказ Минстроя 

РФ от 20.12.2021г 

№961/пр

Выключатель трехполюсный напряжением до 

1 кВ с: электромагнитным, тепловым или 

комбинированным расцепителем, 

номинальный ток до 50 А 

шт 2 2

                            1 ОТ 1 217,40

1.1-4.0 Рабочий 4 разряда (4 разр.) чел.-ч 0,9 1,8 345,91 622,64

1-10.2 Техник II категории чел.-ч 0,9 1,8 330,42 594,76

                            2 ЭМ  

в т.ч. ОТм  

                            3 Затраты труда машинистов чел.-ч   

ЗТ чел.-ч 1,8 3,6

ЗТм чел.-ч   

Итого 1 217,40

ФОТ 1 217,40



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДС 81-33.2004 НР Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 65 65 791,31

Письмо АП-5536-06 СП Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 40 40 486,96

Всего по позиции 2 495,67

3 ГЭСНп01-11-010-01

УТВ. ДОКУМЕНТ:

Приказ Минстроя 

РФ от 20.12.2021г 

№961/пр

Измерение сопротивления растеканию тока: 

заземлителя 

Формула расчета объема:

V=5+3+13

измерение 21 21

                            1 ОТ 9 649,30

1.1-6.0 Рабочий 6 разряда (6 разр.) чел.-ч 0,5 10,5 464,65 4 878,83

1-20.3 Инженер III категории чел.-ч 0,5 10,5 454,33 4 770,47

                            2 ЭМ  

в т.ч. ОТм  

                            3 Затраты труда машинистов чел.-ч   

ЗТ чел.-ч 1 21

ЗТм чел.-ч   

Итого 9 649,30

ФОТ 9 649,30

МДС 81-33.2004 НР Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 65 65 6 272,05

Письмо АП-5536-06 СП Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 40 40 3 859,72

Всего по позиции 19 781,07

4 ГЭСНп01-11-012-01

УТВ. ДОКУМЕНТ:

Приказ Минстроя 

России от 9 

февраля 2021 г. № 

50/пр

Определение удельного сопротивления грунта измерение 1 1

                            1 ОТ 1 252,57

1.1-6.0 Рабочий среднего разряда 6 (6 разр.) чел.-ч 1,62 1,62 390,94 633,32

1-20.3 Инженер III категории чел.-ч 1,62 1,62 382,25 619,25

                            2 ЭМ  

в т.ч. ОТм  

                            3 Затраты труда машинистов чел.-ч   

ЗТ чел.-ч 3,24 3,24

ЗТм чел.-ч   

Итого 1 252,57

ФОТ 1 252,57



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МДС 81-33.2004 НР Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 30,4 30,4 380,78

Письмо АП-5536-06 СП Пусконаладочные работы 

(ГЭСНп,ФЕРп,ТЕРп) 

% 0 0  

Всего по позиции 1 633,35

5 ГЭСНп01-11-013-01

УТВ. ДОКУМЕНТ:

Приказ Минстроя 

РФ от 20.12.2021г 

№961/пр

Замер полного сопротивления цепи "фаза-

нуль" 

Формула расчета объема:

V=3*3

шт 9 9

                            1 ОТ 4 135,42

1.1-6.0 Рабочий 6 разряда (6 разр.) чел.-ч 0,5 4,5 464,65 2 090,93

1-20.3 Инженер III категории чел.-ч 0,5 4,5 454,33 2 044,49

                            2 ЭМ  

в т.ч. ОТм  

                            3 Затраты труда машинистов чел.-ч   

ЗТ чел.-ч 1 9

ЗТм чел.-ч   

Итого 4 135,42

ФОТ 4 135,42

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 3 060,21

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 1 488,75

Всего по позиции 8 684,38

6 ГЭСНп01-11-011-01

УТВ. ДОКУМЕНТ:

Приказ Минстроя 

РФ от 20.12.2021г 

№961/пр

Проверка наличия цепи между заземлителями 

и заземленными элементами 

Формула расчета объема:

V=21/100

100 измерений 0,21 0,21

                            1 ОТ 1 250,55

1.1-6.0 Рабочий 6 разряда (6 разр.) чел.-ч 6,48 1,36 464,65 632,30

1-20.3 Инженер III категории чел.-ч 6,48 1,36 454,33 618,25

                            2 ЭМ  

в т.ч. ОТм  

                            3 Затраты труда машинистов чел.-ч   

ЗТ чел.-ч 12,96 2,72

ЗТм чел.-ч   

Итого 1 250,55

ФОТ 1 250,55

Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы % 74 74 925,41

Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы % 36 36 450,20

Всего по позиции 2 626,16
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20 151,90

20 151,90

20 151,90

13 150,09

7 344,29

0,00

40 646,28

  затраты труда рабочих 45,32

20 151,90

20 151,90

20 151,90

13 150,09

7 344,29

0,00

40 646,28

С понижающим коэффициентом 0,97 39 426,89

  затраты труда рабочих 45,32

Составил

Проверил

ВСЕГО по смете (в текущем уровне цен)  

/                          /

[должность, подпись(инициалы,фамилия)]

Справочно  

  

/                          /

[должность, подпись(инициалы,фамилия)]

оплата труда  

Всего ФОТ (в текущем уровне цен) (справочно)  

Всего накладные расходы (в текущем уровне цен)  

Всего сметная прибыль (в текущем уровне цен)  

Всего прочие затраты (в текущем уровне цен)  

Справочно  

  

Всего прямые затраты по смете (в текущем уровне цен)  

в том числе  

Итого накладные расходы (в текущем уровне цен)  

Итого сметная прибыль (в текущем уровне цен)  

Итого прочие затраты (в текущем уровне цен)  

Итого по Разделу 1: ВЛИ-0,4кВ (в текущем уровне цен)  

  

Всего прямые затраты по Разделу 1: ВЛИ-0,4кВ (в текущем уровне цен)  

в том числе  

Итого оплата труда  

Итого ФОТ (справочно)  
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