Обоснование для объекта ИПР 2028 г:
"Реконструкция ВЛ-6 кВ фидер – 607 от ПС – 110/35/6 кВ "Лесная" на участках от СП-24 ..... по адресу: РМЭ, Мари-Турекский район, п. Куяр" "
L строит. по данному договору = 1500 м

ЭКЗЕМПЛЯР
АО «ЭНЕРГИЯ»

Договор № 12/035-2023_____

на выполнение комплекса работ по лесному проектированию

L стр. по объекту – 4,6 км

1500 м – 242 280 с НДС
4600 м – X ⇒ 7 X = 742 992 с НДС
: 1,2 = 619 160 руб. без НДС

г. Йошкар-Ола «04» июля 2023 г.

Акционерное общество «Энергия» (АО «Энергия») в лице директора **Соловьёва Ильи Владимировича**, именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и, **Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг» (ФГБУ «Рослесинфорг»)**, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице директора **Филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл (филиала ФГБУ «Рослесинфорг» по Республике Марий Эл) Торбеева Дмитрия Николаевича**, действующего на основании доверенности зарегистрированной в реестре за № 77/527-н/77-2020-1-861 от 19.11.2020г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора выполнить комплекс работ по лесному проектированию на лесной участок площадью 0,22 га, расположенный в кв. 20 (часть выдела 25), 41 (часть выделов 1-7), 161 (часть выделов 3,8,9,10) Кокшайского лесного участка Уржумского участкового лесничества Кокшайского лесничества Республики Марий Эл в соответствие с Техническим заданием к настоящему Договору **(Приложение №1),** Земельным и Лесным кодексами РФ, нормативными правовыми документами, принятыми в развитие Земельного и Лесного кодексов РФ, лесохозяйственным регламентом Кокшайского лесничества.

1.2. Срок выполнения работ:
начало работ - в течение 5-и рабочих дней с даты поступления аванса на расчетный счет Исполнителя;
– окончание комплекса работ по договору – 31.03.2024 г.

1.3. Результатом работ являются документы и материалы, предоставляемые Заказчику согласно Технического задания к настоящему Договору (Приложение 1).

1.4. При задержке Заказчиком выполнения обязательств, предусмотренных п.2.2. и п.3.1.1. настоящего Договора, сроки выполнения работ продлеваются на количество дней задержки без применения к Подрядчику каких-либо санкций.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Стоимость работ определена настоящим Договором и согласована Протоколом соглашения о Договорной цене (Приложение № 2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет **242 280,00 (Двести сорок две тысячи двести восемьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе НДС (20%) – 40 380,00 (Сорок тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. Расчеты по Договору производятся в следующем порядке:

- в течение 5-ти дней со дня подписания Договора и выставления счета на оплату Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя в порядке предварительной оплаты **аванс в размере 40 %** от цены Договора, что составляет **96 912,00 (Девяносто шесть тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек**, в том числе НДС (20%) – 16 152,00 (Шестнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля 00 копеек;

- в течение 5-ти дней со дня получения от Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл положительного заключения по Проекту освоения лесов и выставления счета на оплату Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя **30 %** от стоимости работы по настоящему Договору, что составляет сумму **72 684,00**